

| A.S.L. CITTA' DI TORINO   |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Lavori di: C.O.T. EX ASTANTERIA MARTINI 2 SX Lotto3 B)  |   |                   |                   |
| Quadro Economico di progetto ESECUTIVO COT B  |   |                   |                   |
| CUP: F17H2101054006 B)  |   |                   |                   |
| <b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>  |   |                   |                   |
| 1)  | a corpo   |                   |                   |
| 2)  | a misura  | 116.960,00        |                   |
| 3)  | a corpo e misura  |                   |                   |
| 4)  | in economia   |                   |                   |
| <b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>   |   | <b>116.960,00</b> |                   |
| 5)  | eventuali lavori non soggetti a ribasso   | 0,00              |                   |
| 6)  | oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso   | 5.540,00          |                   |
| <b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>   |   | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b> |
| <b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>   |   |                   |                   |
| a) indagini geologiche  |   |                   |                   |
| b) rilievi del sito   |   |                   |                   |
| c) lavori in economia   |   |                   |                   |
| <b>01)</b>  | <b>Rilievi, accertamenti, indagini</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) alla rete di energia elettrica   |   |                   |                   |
| b) alla rete telefonica   |   |                   |                   |
| c) allacci  |   |                   |                   |
| <b>02)</b>  | <b>Allacciamento a pubblici servizi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Imprevisti   |   |                   |                   |
| b) IVA imprevisti (10%)   |   |                   |                   |
| <b>03)</b>  | <b>Imprevisti IVA inclusa</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b>   |
| a) espropriazione terreni   |   |                   |                   |
| b) altro .....  |   |                   |                   |
| <b>04)</b>  | <b>Acquisizione aree (da piano particellare)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) espropriazione terreni   |   |                   |                   |
| b) indennizzo conduttori e frutti pendenti  |   |                   |                   |
| <b>05)</b>  | <b>Occupazione aree (da piano particellare)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06)</b>  | <b>Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)</b>  |                   | <b>0,00</b>       |
| a) progettazione  |   |                   |                   |
| b) direzione lavori   |   |                   |                   |
| c) Certificazione APE   |   |                   |                   |
| d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  |   |                   |                   |
| e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  |   |                   |                   |
| f) Regolare Esecuzione  |   |                   |                   |
| d) supporto al R.U.P.   |   |                   |                   |
| a) verifiche del progetto (art.26 d.lgs50/2016)   |   |                   |                   |
| PARZIALE SPESE TECNICHE   |   | 25.828,02         |                   |
| Ribasso percentuale unico ed uniforme del 53%   |   | -13.688,85        |                   |
| PARZIALE SPESE TECNICHE CON RIBASSO 53%   |   | 12.139,17         |                   |
| l) contributo previdenziale (4%)  |   |                   |                   |
| spese tecniche + contributo previdenziale   |   | 12.624,74         |                   |
| m) IVA su spese tecniche (22% del totale)   |   |                   |                   |
| <b>07)</b>  | <b>Spese tecniche</b>   | <b>15.402,18</b>  | <b>15.402,18</b>  |
| a) Somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini, rilievi e varianti alla progettazione |   |                   |                   |
| b) contributo previdenziale (4%)  |   |                   |                   |
| a) somme a disposizione + contributo previdenziale  |   | 14.235,54         |                   |
| m) IVA su somme a disposizione (22% del totale)   |   |                   |                   |
| <b>07bis)</b>   | <b>Somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini, rilievi e varianti alla progettazione</b> | <b>17.367,36</b>  | <b>17.367,36</b>  |
| a) art.113,d.lgs.50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)                                  |   |                   |                   |
| b) polizza rischi professionali personale interno per progett.(art.24,c.4, d.lgs50/2016)        |   |                   |                   |
| c) spese per commissioni giudicatrici (IVA Inclusa)   |   |                   |                   |
| d) spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  |   |                   |                   |
| <b>08)</b>  | <b>Accantonamenti</b>   | <b>3.287,67</b>   | <b>3.287,67</b>   |
| a) attrezzature, arredi, forniture  |   |                   |                   |
| b) IVA attrezzature,arredi,... (22%)  |   |                   |                   |
| <b>9)</b>   | <b>Attrezzature, arredi, forniture</b>  | <b>549,00</b>     | <b>549,00</b>     |
| <b>10)</b>  | <b>IVA su lavori all'aliquota del</b>   | <b>10%</b>        | <b>12.250,00</b>  |
| <b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>                                      |   | <b>50.506,21</b>  | <b>50.506,21</b>  |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>  |   |                   | <b>173.006,21</b> |