

A.S.L. CITTA' DI TORINO			
Lavori di: C.O.T. EX ASTANTERIA MARTINI 2 SX Lotto3 C)			
Quadro Economico di progetto ESECUTIVO COT C			
CUP: F17H2101053006 C)			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		
2)	a misura	116.960,00	
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		116.960,00	
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso	0,00	
6)	oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	5.540,00	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		122.500,00	122.500,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche			
b) rilievi del sito			
c) lavori in economia			
01) Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00
a) alla rete di energia elettrica			
b) alla rete telefonica			
c) allacci			
02) Allacciamento a pubblici servizi		0,00	0,00
a) Imprevisti			
b) IVA imprevisti (10%)			
03) Imprevisti IVA inclusa		1.650,00	1.650,00
a) espropriazione terreni			
b) altro			
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		0,00	0,00
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)		0,00	0,00
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)			0,00
a) progettazione			
b) direzione lavori			
c) Certificazione APE			
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne			
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
f) Regolare Esecuzione			
d) supporto al R.U.P.			
a) verifiche del progetto (art.26 d.lgs50/2016)			
PARZIALE SPESE TECNICHE		25.828,02	
Ribasso percentuale unico ed uniforme del 53%		-13.688,85	
PARZIALE SPESE TECNICHE CON RIBASSO 53%		12.139,17	
l) contributo previdenziale (4%)			
spese tecniche + contributo previdenziale		12.624,74	
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)			
07) Spese tecniche		15.402,18	15.402,18
a) Somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini, rilievi e varianti alla progettazione			
b) contributo previdenziale (4%)			
a) somme a disposizione + contributo previdenziale		14.235,54	
m) IVA su somme a disposizione (22% del totale)			
07bis) Somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini, rilievi e varianti alla progettazione		17.367,36	17.367,36
a) art.113,d.lgs.50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)			
b) polizza rischi professionali personale interno per progett.(art.24,c.4, d.lgs50/2016)			
c) spese per commissioni giudicatrici (IVA Inclusa)			
d) spese per pubblicità e notifiche (ANAC)			
08) Accantonamenti		3.287,67	3.287,67
a) attrezzature, arredi, forniture			
b) IVA attrezzature,arredi,... (22%)			
9) Attrezzature, arredi, forniture		549,00	549,00
10) IVA su lavori all'aliquota del	10%	12.250,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		50.506,21	50.506,21
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			173.006,21